

## **LOTE 03 – RR3 TOCANTINÓPOLIS**

**MUNICÍPIO: DARCINÓPOLIS**





| DARCINÓPOLIS - PAVIMENTAÇÃO EM TSD |             |                 |              |           |
|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| NOME DAS RUAS                      | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | MEIO FIO (M) | ÁREA (M²) |
| AV. BERNARDO SAYÃO                 | 7           | 202,00          | 404,00       | 1414      |
| RUA 13 DE MAIO                     | 7           | 650,00          | 1300,00      | 4550      |
| RUA 7                              | 7           | 35,00           | 70,00        | 245       |
| AVENIDA TOCANTINS                  | 7           | 150,00          | 300,00       | 1050      |
| RUA 23 DE MAIO                     | 7           | 320,00          | 640,00       | 2240      |
| RUA 08                             | 7           | 55,00           | 110,00       | 385       |
| RUA 7 DE SETEMBRO                  | 7           | 375,00          | 750          | 2625      |
| RUA 340 JOSE BATISTA               | 7           | 380,00          | 760          | 2660      |
| RUA AUGUSTO RIBEIRO                | 7           | 245,00          | 490          | 1715      |
| AVENIDA 06                         | 7           | 384,00          | 768          | 2688      |
| RUA ALTO BONITO                    | 7           | 100,00          | 200          | 700       |
| AVENIDA 2A                         | 7           | 175,00          | 350          | 1225      |
| TOTAL                              |             | 3071            | 6142,00      | 21497,0   |

## RECAPEAMENTO COM MICRO - PAVIMENTO

|                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PREFEITURA                                                                                                                          |  | CREA                                                                                                                                                                    |  |
| PROJETO:                                                                                                                            |  | BOMBEIRO OU<br>NATURATINS                                                                                                                                               |  |
| CROQUI DAS RUAS A SER<br>PAVIMENTADA É RECAPEADA                                                                                    |  | FOLHA:<br>01/01                                                                                                                                                         |  |
|                                                |  | OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS<br>PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÑOPOLIS - TO<br>CNPJ: 25.064.072/0001-23<br>ENDEREÇO: DARCIÑOPOLIS - TO |  |
| QUADRO DE ÁREAS                                                                                                                     |  | ASSINATURA<br>PROPRIETÁRIO                                                                                                                                              |  |
| PAVIMENTAÇÃO.....21.497,00 m²<br>RECAPEAMENTO.....31.234,00 m²<br>MEIO FIO.....6.512,90 m                                           |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÑOPOLIS<br>TO                                                                                                                              |  |
| RESP. TECNICO<br>CREA 311.4833-TO<br>ENGº CIVIL                                                                                     |  | ROBSON PEREIRA DA SILVA                                                                                                                                                 |  |
| RESP. TECNICO<br>CREA 311.4833-TO<br>ENGº CIVIL                                                                                     |  | ROBSON PEREIRA DA SILVA                                                                                                                                                 |  |
| ESCALA: INDICADA                                                                                                                    |  | DATA: 25/09/2019                                                                                                                                                        |  |
| CONTEUDO: CROQUI DAS RUAS A PAVIMENTAR<br>PLANTA E CROQUI DOS DMT<br>QUADRO DE AREA DAS RUAS A PAVIMENTAR<br>QUADRO DE AREA DOS DMT |  | ROBSON PEREIRA DA SILVA                                                                                                                                                 |  |



| DARCINOPOLIS/TO - RECAPEAMENTO COM MICRO-PAVIMENTO |             |                 |              |           |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| NOME DAS RUAS                                      | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | MEIO FIO (M) | AREA (M²) |
| RUA SÃO LOURENÇO - TRECHO 1                        | 7           | 125             | 12,50        | 875       |
| RUA SÃO FELIX                                      | 7,5         | 169             | 16,90        | 1268      |
| RUA 13 DE MAIO - TRECHO 1                          | 7,5         | 211             | 21,10        | 1583      |
| RUA 13 DE MAIO - TRECHO 2                          | 12,5        | 150             | 15,00        | 1875      |
| RUA SANTA TEREZA                                   | 7,5         | 345             | 34,50        | 2588      |
| RUA DOM VITAL                                      | 7,5         | 80              | 8,00         | 600       |
| RUA 15 DE NOVEMBRO                                 | 7           | 86              | 8,60         | 602       |
| RUA 1 DE MAIO                                      | 7           | 100             | 10,00        | 700       |
| RUA TIRADENTES                                     | 9           | 730             | 73,00        | 6570      |
| RUA BOA VISTA                                      | 9           | 420             | 42,00        | 3780      |
| RUA 21 DE ABRIL                                    | 9           | 280             | 28,00        | 2520      |
| RUA SANTA IZABEL                                   | 9           | 410             | 41,00        | 3690      |
| RUA SÃO LOURENÇO - TRECHO 2                        | 8           | 210             | 21,00        | 1680      |
| RUA 7 DE SETEMBRO                                  | 8           | 78              | 7,80         | 624       |
| RUA SANTA TEREZA - TRECHO 2                        | 8           | 75              | 7,50         | 600       |
| AVENIDA TOCANTINS                                  | 7           | 190             | 19,00        | 1330      |
| RUA TANCREDO NEVES                                 | 7           | 50              | 5,00         | 350       |
| TOTAL                                              |             | 3709            | 370,90       | 31234     |

| DARCINOPOLIS/TO - PAVIMENTAÇÃO EM TSD |             |                 |              |           |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| NOME DAS RUAS                         | LARGURA (M) | COMPRIMENTO (M) | MEIO FIO (M) | AREA (M²) |
| AV. BERNADO SAYÃO                     | 7           | 202,00          | 404,00       | 1414      |
| RUA 13 DE MAIO                        | 7           | 650,00          | 1300,00      | 4550      |
| RUA 7                                 | 7           | 35,00           | 70,00        | 245       |
| AVENIDA TOCANTINS                     | 7           | 150,00          | 300,00       | 1050      |
| RUA 23 DE MAIO                        | 7           | 320,00          | 640,00       | 2240      |
| RUA 08                                | 7           | 55,00           | 110,00       | 385       |
| RUA 7 DE SETEMBRO                     | 7           | 375,00          | 750          | 2625      |
| RUA SÃO JÃO BATISTA                   | 7           | 380,00          | 760          | 2660      |
| RUA AUGUSTO RIBEIRO                   | 7           | 245,00          | 490          | 1715      |
| AVENIDA 06                            | 7           | 384,00          | 768          | 2688      |
| RUA ALTO BONITO                       | 7           | 100,00          | 200          | 700       |
| AVENIDA 2A                            | 7           | 175,00          | 350          | 1225      |
| TOTAL                                 |             | 3071            | 6142,00      | 21497,0   |